

# Správa majetku Sereď

Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď

---

Váš list

Naše číslo

Vybavuje

Bc. Branislav Koričanský

Miesto, dátum

Sereď, 7.10.2015

**Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky**

Správa majetku Sereď, s.r.o., ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vykonáva prieskum trhu na zákazku podľa par. 9 ods. 9 – stavebné práce Hydroizolácia a zateplenie striech kultúrnych zariadení.

Oslovujeme Vás ako potenciálneho dodávateľa na realizáciu uvedených stavebných prác so žiadosťou o zaslanie cenovej ponuky.

Predpokladaná cena zákazky je 21 000,00 eur bez DPH. Cenový návrh musí obsahovať návrh ceny bez DPH a s DPH v súlade s výkazom (príloha č.1). Kritériom pre určenie najlepšej ponuky je najnižšia cena. Požaduje sa minimálna záruka 5 rokov. Termín ukončenia prác 30.11.2015.

K cenovej ponuke je potrebné priložiť vyplnený výkaz a kópiu platného oprávnenia podnikateľ v požadovanom predmete činnosti.

Obhliadka miesta realizácie prác je možná po dohode do termínu predloženia ponúk s kontaktnou osobou: Marián Šalmík, tel : 0907 321 710.

Vašu cenovú ponuku doručte do kancelárie konateľ a spoločnosti na adresu Správa majetku Sereď, s. r. o., Školská 118/1, 92601 Sereď najneskôr do 15.10.2015 do 12,00 hod. v uzatvorenej obálke s označením „**Strechy - neotvárať**“.

S uchádzačom, ktorého ponuka bude pre nás najvýhodnejšia, bude uzatvorený zmluvný vzťah na dodávku tovaru. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijatť ponuku, ktorá prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky, alebo v takomto prípade zadať len časť zákazky.

**Mgr. Ing. Daniela Vargová**  
konateľ

## Príloha č. 1

### Časť 1 – dokončenie hydroizolácie a zateplenia strechy obchodného centra NOVA

PČ	Názov	MJ	Množstvo MJ	Cena/MJ	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	Dodávka a uloženie fólie Fatrafol	m <sup>2</sup>	598			
2.	Geotextília 200g	m <sup>2</sup>	598			
3.	120 mm polystyrén EPS 100 vrátane ukotvenia	m <sup>2</sup>	598			
4.	Tvarový kužel PVC	ks	6			
5.	Lišty Viplanyl rovné	mJ	260			
6.	Tvarovky vlnovec z PVC	ks	16			
7.	Odkvap Viplanyl	mJ	84			
8.	Strešné vtoky	ks	3			
9.	Lapač kameniva	ks	3			
10.	Odvetrávacie komínky	ks	8			
11.	Odvoz odpadu	ks	1			
<b>SPOLU</b>						

### Časť 2 – hydroizolácia striech a osadenie rýn a zvodov „starej budovy“ Domu kultúry Sereď

PČ	Názov	MJ	Množstvo MJ	Cena MJ	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	Dodávka a uloženie fólie Fatrafol	m <sup>2</sup>	643			
2.	Geotextília 200g	m <sup>2</sup>	643			
3.	Okapové plechy Viplanyl	mJ	53			
4.	Lišty Viplanyl rovné	mJ	178			
5.	Tvarovky vlnovec z PVC	ks	56			
6.	Odkvap Viplanyl	mJ	84			
7.	Rohové vtoky	ks	2			
8.	Dodávka a uloženie žľabu	mb	36			
9.	Dodávka a uloženie zvodov	mJ	22			
10.	Dodávka a uloženie kotlíkov	ks	3			
11.	Dodávka a uloženie objímok	ks	13			
12.	Oplechovanie okapu	mJ	17			
13.	Odvoz odpadu	ks	1			
<b>SPOLU</b>						

ZÁRUKA ..... rokov  
SPOLU CENA BEZ DPH ..... EUR  
SPOLU CENA S DPH ..... EUR